

Obra: Pavimentação asfáltica e instalação de rede de drenagem pluvial

ART nº.: 14201600000003299034

# COMPOSIÇÃO DO BDI

INTERVALOS CALCULADOS DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2622/2013

1) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 1,02 % a 1,21%)

1,21%

2) RISCOS - ( 0,5% A 0,97%)

0,97%

Seguros, administ. Central, administ. Local, taxax, ferramentas, equip.

1,064

Despesas financeiras

1,012

Bonificação/lucro

1,087

COFIS/PIS/ISS/CPMF

0,956

3) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO CENTRAL - ( 3,80% a 4,67%)

4,67%

4) BONIFICAÇÃO / LUCRO - ( 6,64% a 8,69%)

8,69%

5) SEGURO E GARANTIA - ( 0,32% a 0,74%)

0,74%

6) TAXAS, EMOLUMENTOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ( 0%)

Obs- este item é mais adequado que seja orçado, incluído nos serviços preliminares

0,00%

7) Impostos - tais itens podem variar, mas principalmente o ISS, que pode ser isento,

ou variar até 5%, porem deduzindo-se o valor dos materiais aplicados o que corresponde em torno de 2 a 3 %.

COFINS= 3,00%

PIS=

0,65%

ISS=

0,80%

CPRB=

0,00%

**BDI=**

**22,47%**

Monte Belo, 02 de agosto de 2016.

RT.: Mauro Vieira Bueno Junior  
Eng. Civ. - CREA: 144763/D-MG